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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELISTVU

Klasa: UPA-350-07/91-01/ 750

Urbrojz. 314-01-99-1
Zagreb, 21. rujna 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i infenjera u
graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda arhitekata, rfjeSavajuéi po
zahtjevu koji je podnijela KLEMAR JELKA, dipling.arh, Zagreb, Vinogradska 11, za upis u
Imenik ovladtenih arhitekata, donio je sljedede

RIESENJE

1. U Imenik ovlatenih zrhiteltata upicuje se KLEMAR JELKA, (IMBG
1610950335048), dipl.ing.arh_, Zagreb, U struéni smjer Ovla¥teni arhitekt, pod
rednim brojem 1152, s danom upisa 01.09.99.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih arhitekats, KLEMAR JELKA, dipLing.arh ,
Zagreb, stjefe pravo na uporabu strukovnog naziva "Oyla¥teni arhitekt™ i
pravo na obavljanje poslova temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komord
arhitekata i infenjera u graditeljstvy, a u svezi sa Elankom 4. stavkom 1. Statuta
Hrvatske komore arhitckata i infenjera u graditeljstvy, te ostala prava i duZnosti
sukladno posebnim propisima.

3. Ovladtenom arhitektu izdaje se "arhitektonska iskaznica™ i stjefe pravo na
uporabu "peéata”’,

ObrazloZenje

KLEMAR JELKA, dipl.ing.arh. podnijela je Zahtjev za upisu Imenik ovladtenih
arhitekata. _ .
. . Odbor za upise razreda arhitekata proveo je postupak u povodu dostavljenog
Za.hlgcv?, tc je temeljem Elanka 24. stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i infenjerau
graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi sa &lankom 5. stavkom 4. i &lankom 18.

Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99),
nijedeno kao u izreci. "

Upisom u Imenik ovladtenih arhitekata imenovana stjefe pravo na izradu i
upo:.abu petata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitckata i infenjera u
graditeljstvu i na izdavanje "arhitektonske iskaznice”.

Na temelju &lanka 141. stavka 1. to&ke 1. Zakona o opéem u
) T 5 : 4 pravnom postupku
(Marodne novine, broj 53/91), predmet je nijefen po skraéenom postupku,

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog Rje¥enja 3alba nije dopuftena, ali se mole pokrenuti u i
) pravni spor
podoodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka ovog
Rje3enja.

staviti:
1. KLEMAR JELKA
Zagreb, Vinogradska 11
uz povrat potvrde o izvricnoj dostavi

2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore




REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Uprava za za5titu kulturme bastine
Klasa: UP/1-612-08/04-01-03/153

Urbrof: 532-04-1/1-05-5
Zagreb, 18. veljace 2005.

Ministarstvo kuliure rjeSavajuéi o zahtjevu Jelke Klemar, 'cﬂp[.ing.am iz
Zagreba, Vinogradska 111, na temelu ¢lanka 100. stavka 1. 1 3. Zakona o
zastiti i oCuvanju kultumnih dobara (Narodne novine®, br. 69/99 i-151/03) i

:'RJséemJE

1. Dopusta 'se Jelkj {_{Iemar,'dipljng.arh.; iz Zagreba, anogm&ska

111 ,.obavrjanjg_poslova zaslite i oCuvanja kulturnih dobara iz &lanka 2.10G. 3.

2: Utvrduje se da Jelka Klemar, dipling.arh. iz Zagreba, Vinogradska
111, ispunjava sve uvjete. propisane citiranim Pravilnikom za obavijanje
poslova iz to¢ 1. izreke ovoga rjeSenja. '

Jelka K!g'ma—r. dipling.arh., iz Zagreba, Vinogradska 111 ,» duZan je o

ocuvanju kulturnih dobara pod rednim brojem 450.

-



gt
—_— Obrazloi,enje |

. Jelka Klemar, dipling.arh. iz Zagreba, Vinogradska 111 » podnjela je
Ministarstvu kulture zahljev za izdavanje dopustenja zg obavijanje poslova
zaslite i ocuvanja kulturnih dobara iz élanka 2. tog. 3. Pravilnika o uvielima za
fziCke i pravne osobe radi dobivanja dopustenja za obavijanje poslova na
zastiti i ocuvanju kultumih dobara. - _

prosinca 1975. - godine, (Broj: 4477), Potvrdu o upisu u Imenik: oviastenih
arhitekata Hrvatske komore arhitekata i inzenjera u graditeljstvu (Klasa: 350-
07/91-01/750, Ur.br 314—01-99-1_) od 21. rujna 1999. godine, Popis kultumih
dobara i poslova na kojima: je podnositelj zahtjeva radio od 5. studenoga
2004. godine, Opis tehnicke opremljenosti od 5. studenoga 2004, godine
godine te Izjava o poduzimanju. potrebnih mjera iz &lanka 7. uvodno: cit.
Pravilnika od 5. studenoga 2004. godine, = = '

navedenog Pravilnika, strucno - misfenje Gradskog  zavoda - =a zastity - . -
Spomenika kulturé i.prirode iz Zagreba. . B _
Gradski zavod za zastitu spomenika kulture i ‘prirode iz Zagreba. u citiranom _
miSlienju navode da Jelka Klemar, dipling.arh. je do sada izradila dovoljan
broj kvalite tnih radova relevan inih za projektiranje na kulturnim dobrima.

Strucno povjérenstvo Je na temelju priloZene dokumentacije, mislenja
Gradskog zavoda za zaslitu spomenika kulture i prirode iz Zagreba -od 10.

zahljey za njegovo produljenje.
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{izickih osoba koje imaju dopuslenje za obavijanje poslova na zaSlili j

oluvanju kultumnih dobara, u kojem ¢e se evidenilirali da je dobio dopustenje
za obavijanje poslova iz to&. 1. izreke ovoga rjesenja.

[z gore navedenog rijeSeno je kao u izreci.

‘Pouka o pravnom lijekus:

Proliv ovoga rieSenja dopustena je zalba ministru kulture u roku od
pelnaest dana od primitka rieSenja. Pravovremena_-i od oviaStene osobe
izjavilena Zalba odgada izvrSenje ovoga jelenja. Zalba se ‘neposredno
predaje ili Salje postom Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.

Dostaviia se;

1. Jelka Klemar, dipling.arh., :
Zagrebd, Vinogradska 111 (s povratnicom)

2. Konzervatorski odjeli Ministarstva kulture, svi -

3. Gradski zavod za zaslitu spomenika kulture i
prirode u Zagrebu

4. Uprava za nomalivne i upravno-pravne
poslove, ovdje ’

5. Stutno povijerenstvo za utvrdivanje uvjeta za
obaviianje poslova na zadliti i oluvanju kultumih
dobara, ovdje

6. _Upisnik specyaliziranih fizigkih i Pravnih osoba koje
imaju dopultenje za obavijanje postova zaljte
i oluvanja kulturnih dobara, ovdje :

7. Pismohrana, ovdje
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BROJ: 6

Na osnovu Zakona o prostornom uredeniju i gradnji (NN RH 76/07)
ARHING ATELIER d.o.0. Zagreb donosi

RJESENJE

0 imenovanju projektanta
Jelka Klemar, dipl.ing.arh.
sa rjeSenjem broj UP/I-350-07/91-01/750
od 21.9.1999. o upisu u Imenik ovlastenih arhitekata
pod rednim brojem 1152

imenuje se na duznost projektanta za izradu arhitektonskog projekta za:

INVESTITOR: SUVLASNICI STAMBENE ZGRADE
Vlaska ulica br.99, Zagreb

GRADEVINA: SANACIJA PROCELJA
Vlaska ulica br.99, Zagreb

T.D.: 6/2010

Direktor:
Jelka KlemarT dipl.ing.arh.

|
|
f B[;%D 0.
VUYL ADINZENJERING

PEHET " zacREs

U Zagrebu, travanj 2010.
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INVESTITOR: SUVLASNICI ZGRADE
Vlaska ulica br.99, u Zagrebu

GRADEVINA: SANACIJA PROCELJA
¥ Vlaska ulica br.99, u Zagrebu

TEHNICKI] OPIS

UuvoD

Na osnovu narudzbe suvlasnika stambene zgrade u Vlaskoj br. 99, u Zagrebu izvréen je
pregled postojeceg stanja procelja koje treba sanirati.

Na adresi u Vlaskoj 99 nalazi se jedan objekat koji ima zajednickog upravitelja tj.
Zagrebacki holding - podruznica GSKG i zajedniCku priéuvu pomodéy koje Zele realizirati
sanacije svih progelja.

IzvrSeno je snimanje procelja.

U toku sanacije sve mjere trebat ¢e kontrolirati u naravi.

POSTOJECE STANJE

Prema arhivskim podacima objekt je graden je cca 1941 -g. I nije dogradivan pa SVOj
konacni izgled ima do danas. Zgrada ima jedno uli¢no proCelje, jedano zabatno procelje
(zapadno) i razvedeno dvoriSno proéelje. _
Objekt se sastoji od podruma, prizemlja, &etiri stambene etaZe, od kojih je posljednja

Prozori i balkonska vrata su drveni, zavr§no lideni uljanim nalicem.
Zbog mnogih oStecenja na Zbuci i njenog otpadanja potrebno je sanirati procelja.
Predpostavlja se da ée biti potrebno skinuti cca 100% grube i fine Zbuke.

Uli€no proéelje je izgledom simetri¢no i sastoji se od kontinuiranog izloga u prizemlju te
pjeSacko-kolnog ulaza u zgradu, tri balkona (na svakom katu po jedan) te prozora

Dvori$no procelie

Dvori$no progelje je razvedeno. Sastoji se uglavnom od prozora i balkona s ogradom od
metalnih Sipki. Izlaz na dvorigte Je u prizemlju. U dvoristy postoje i jednokrake stepenice
kojima se moze dodi na razinu podruma. U osi zgrade nalaze se Cetverokrilni prozori
stubista na podestima a u prizemlju dvokrilna vrata, Lijevo i desno od vertikale stubista
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nalaze se na katovima balkoni (ukupno 8 balkona). Balkoni imaju metalne redetkaste
ograde a na bo&nom slobodnom rubu nalazi se betonsko spremiste koje se sastoji od
okomitih parapeta i horizontalne ploge (poklopca). Svaki balkon ima jedan dvokrilni prozor
i jedna jednokrilna vrata. Kolni ulaz u dvoriste je droz dvokrilna metalna vrata iznad kojih

SANACIJA

Prije po¢etka svih radova na sanaciji treba podiéi fasadnu skelu, provesti mjere zastite na
radu i zastititi prozore. U prizemlju treba osigurati prolaz pjeaka.

Obnova procelja obuhvaéa, gradevinsko obrtni¢ke radove kao to Su popravak ili obnova
ostecene Zbuke, zamjena dotrajale limarije i bojanje progelja.

Na dijelovima progelja gdje je Zbuka osteéena treba je ruéno otudi do zdravog zida s
istovremenim CiS¢enjem spojnica opeke, zatim sve oprati. Na tako pripremljene dijelove
nanosi se vapnenocementni 3pric, gruba i fina produzna zbuka. Na uliénom dijelu progelja
U nivou 4. kata zbuka je sanirana pa je neée biti potrebno otuéi, veé ée se na tom dijelu
samo izvesti zavrino ligenje u tonu po odabiru GZZZSKIP.

OpSave treba izvesti od cinkotit lima.

Nakon obnove osteéene zbuke i limarije, treba procelje oliciti silikonskom bojom sa svim
potrebnim predradnjama prema uputi proizvodada.

Boje odreduje predstavnik Gradskog zavoda za zastity spomenika kulture. Napominjemo
da boja treba biti.silikonska koja je paropropusna i hidrofobna, a prethodni impregnacijski
slojevi garantiraju trajnost boje bez mrija.

Sanaciju gradevinske stolarije radit ¢e vlasnici u vlastitom aranZzmanu i o svom trodku a
uz suglasnost Gradskog zavoda za zastity spomenika kulture.

Tehnologiju obnove i konzervatorski nadzor kontinuirano Ce provoditi predstavnik
Gradskog zavoda za zastitu spomenika kulture.

FASADNA SKELA

Skela u svemu mora odgovarati postojecim propisima zastite na radu i zagtite prolaznika i
stanara. Sav materijal za izradu skele mora odgovarati postojeéim tehnickim propisima i
standardima. Na skelu je potrebno postaviti svu Potrebnu signalizaciju: rasvjetu, putokaze
i sliéno.

Skela mora sadrzavati tunel za prolaz pje$aka u objekt.

Skela mora ispunjavati slijedece zahtjeve:

- Koristiti ispravne &eli¢ne Cijevi i spojnice

- Kkoristiti ispravnu gradu od drveta

- fiksiranje i ucvrséenje skele za fasadne zidove gradevine na mjestima otvora

- osigurati zastitu od pada predmeta, materijala i alata sa skele, te na skelu postaviti
Svu potrebnu signalizaciju.

- gradiliste mora biti uredno organizirano. Nakon zavrgetka svih radova gradiliste se
mora odistiti. Koristiti samo kvalificirano osoblje, a primjenjivati sve propisane mjere
zastite i propisano zastitnu opremu.

- Zaugradene materijale pribaviti potrebne ateste.

ograde uz radnu platformu postaviti vertikalno mosnicy visine 20 cm. Vanjsku stranu
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skele prekriti jutenim ili PVC prekrivacima i osigurati od udara groma. Skelu je potrebno
osigurati protiv deformacija, udara vjetra u svakom polju i protiv prevrtanja. Skela se
oslanja i ucvréuje viicima M 12 preko metalnih podloznih papuca i fosni u ¢vrstu
stabilnu podlogu, .

Projektant:
Jelka Klemar, dipl.ing.arh.

U Zagrebu, travanj 2010,
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INVESTITOR:

GRADEVINA:

SUVLASNICI ZGRADE
Vlaska ulica br.99, u Zagrebu
SANACIJA PROCELJA
Viaska ulica br.99, u Zagrebu

TROSKOVNIK
GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
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INVESTITOR: SUVLASNICI ZGRADE
Vlaska ulica br. 99, u Zagrebu
GRADEVINA: SANACIJA PROCELJA
Vlaska ulica br. 99, u Zagrebu
TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA
REKAPITULACIJA:
ULICNO PROGELJE
1. SKELA | PRIPREMN] RADOVI kn
2. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOV]| kn
3. LIMARSKI RADOVI kn
4. BRAVARSKI RADOV]
5. SOBOSLIKARSKO-LIGILAGKI RADOV] kn
6. RAZNI RADOVI kn
UKUPNO ULICNO PROCELJE kn
Za nepredvidene radove obraunati 1 0%
ukupne cijene svih radova kn
UKUPNO ULICNO PROCELJE + 10%
ZABATNO PROCELJE
1. SKELA | PRIPREMNI RADOVI kn
2. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOV] kn
3. SOBOSLIKARSKO-LICILACKI RADOVI kn
UKUPNO ZABATNO PROCELJE kn
SVJETLIK
1. SKELA | PRIPREMNI RADQVI kn
2. ZIDARSKO-FASADERSK] RADOVI kn
3. LIMARSKI RADOVI kn
4. SOBOSLIKARSKO—LICILACKI RADOQVI kn
UKUPNO SVJETLIK kn
DVORISNA PROGELJA
1. SKELA | PRIPREMNI RADOVI kn
2. ZIDARSKO—FASADERSKI RADOQVI kn
3. LIMARSKI RADOV]| kn
4. BRAVARSKI RADOVI
5. SOBOSLIKARSKO-LIGILAGK] RADOVI kn
6. RAZNI RADOVI kn
UKUPNO DVORISNA PROGELJA kn
Za nepredvidene radove obragunati 10%
ukupne cijene svih radova kn
UKUPNO DVORISNA PROCELJA + 10%
SVEUKUPNO PROCELJA + 10% | SVJETLIK kn
SVEUKUPNO kn
+ PDV 23%, kn
UKUPNO kn
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

ULICNO PROCELJE

L.

1.

SKELA | PRIPREMNI RADOV|

NAPOMENA: Na procelju je montriran razvodni ormar i sajla javne elektriéne rasvjete.
Njihovu zastitu za vrijeme radova na sanaciji procelja potrebno je izvesti u dogovoru s

nadleZnim poduzeéem.

Dobava, postava, skidanje i odvoz
tunelske skele za prolaz pjesaka
izradenog od besavnih cijevi i potrebnih
spojnih elemenata, sa svim potrebnim
ukruéenjima i sidrenjima.

Pokrov tunela izraditi od mosnica
polozenih jedna do druge, a preko njih
postaviti postaviti ljiepenku s preklopima
min. 10 cm ili PVC foliju. Nakon postave
skele potrebno je izvesti svu signalizaciju
(rasvjeta, putokazi i sl.) kako nalazu
postojeci HTZ propisi. Izvodag je duzan u
nivou plo¢nika izvesti ogradeni prostor za
odlaganje potebnih materijala, a u skladu
s rjeSenjem o zauzimaniju javno-prometne
povrsine, sto je ukljueno u cijenu skele.
Prije izvedbe skele izvodag je duzan
izraditi projekta skele &to je u cijeni stavke.
Obracun se vrsi po m? vertikalne
projekcije povrsine skele. m
Naknada za zauzimanije javne povrsine. pausal
Visina tunelske skele 3,0m, duzina 22m

2

Dobava, dostava, montaza, demontaza i
odvoz nakon izvedenih radova fasadne
cjevne skele za popravak ulicnog proéelja
na ve¢ postavljenu tunelsku skelu.

Skelu izraditi od besavnih cijevi, spojnih
elemenata i ukruta. Radna platforma ée se
izvesti od mosnica debljine 4,8 cm i &irine
25 cm. Oko radnih platforma postavlja se
zastitna ograda visine 1m koja se sastoji
od rukohvata i ispune od mreza.

U podnozju ograde uz radnu platformu
postaviti vertikalno mosnicu visine 20 cm.
Skelu je potrebno ukrutiti i sidriti u objekt
pomocu kuka za pricvrs¢enje skele kako
bi se osigurala od prevrtanja. Skela se
oslanja i uévrséuje vijicima M12 preko
metalnih podloznih papuéa i fosni u &vrstu
i stabilnu podlogu.

Potrebno je izvesti al. ljestve unutar skele
za vertikalnu komunikaciju zbog vrienja
nadzora u toku izvodenja radova.

70,0
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Na vanjski dio skele postaviti jutenu ili
plasticnu zastitu koju treba pricvrstiti na
konstrukciju.

Prije izvedbe skele izvodag je duzan
izraditi projekt skele, sa svim mjerama
zastite radnika i prolaznika $to je
uklju€eno u cijenu stavke. Skela u svemu
mora odgovarati postoje¢im propisima
zastite na radu i zastite prolaznika. Svi
materijali za izradu skele moraju
odgovarati postojeéim tehnickim propisima
i standardima.

Skela se postavlja na tunelsku skelu i
visine je 13,5m. Duzina procelja iznosi
19m, duzina skele uveéana je za
dimenziju izbo&ine balkona m 310,0

3. Dobava, postava i skidanje nakon
izvrSenih radova zastite prozora i dijela
izloga na proéelju s PVC folijom 0,2 mm
koja se priévrséuje okvirima od letvica na
doprozornike.
Obracun po m? izvréene zastite. m 82,0

DEMONTAZE | RUSENJA

4. Pazljiva demontaza s procelja reklamnog
natpisa i antena.
Demontirane elemente pospremiti na
zastiCeno mjesto do ponovne montaze
koja Ce se izvrsiti prema odredbi | vazeéim
odobrenjima. kom 4,0

S. Trajno uklanjanje s procelja klima
uredaja sa svim kanalicama, cijevima i
prihvatnim priborom. : kom 6,0

6. Demontaza kabela i antenskih zica s
procelja. pausal

7. DemontaZza kuénog broja i spremanje na
zasti¢eno mjesto do ponovne montaze
nakon sanacije progelja kom 1,0

8. Demontaza pregrade na balkonima i
Spremanje na zasti¢eno mjesto do
ponovne montaze nakon sanacije
procelja. kom 3,0

9. Demontaza alarmnog uredaja i
rasvjetnog tijela.
Demontirane elemente pospremiti na
zasticeno mjesto do ponovne montaze
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koja ce se izvrsiti prema odredbi
vazeéim odobrenjima.

10. Demontaza salonitne nadstresnice j
predaja investitoru.
veli¢ina cca 10x0,7 m

11. Skidanje obloge poda i parapeta balkona
na 1. katu od keramickih plocica.

12. Zastita razvodnog ormara javne rasvjete
na ulinom proéelju u dogovoru s
nadleznim poduzeéem.

13. Vadenje dotrajalih lula za odvodnju vode s
balkona.

14. Demontaza rukohvata s nadozida na
terasi

KONZERVATORSKA ISTRAZIVANJA

15. Konzervatorska istraZivanja Zbuke i boje

proelja, radi utvrdivanja izgleda procelja u

raznim povijesnim razdobljima, te radi
utvrdivanja stanja obrada i konstrukcija.
Prema odredbama Gzzzsk otvoriti sonde
Na ravnim povrsinama etaza, prizemlja, u
Zoni padnozja, te stolariji i bravarij.

Stavka ukljuéuje izradu nacrta istrazivanja
$ ucrtanim i opisanim nalazima

kom

kom

kom

kom

kom

2,0

1,0

8,0

1,0

6,0

9,0

3,0

UKUPNO SKELA | PRIPREMNI RADOV]
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I1. ZIDARSKO-FASADERSKI RADOV]

NAPOMENA:
Nakon podizanja skele, zbuku na procelju treba detaljno pregledati u suradniji sa nadzornim

inZenjerom i predstavnikom GZZZSK, te odrediti opseg otucanja Zbuke i upisati u gradevinski
dnevnik.

U troskovniku je obuhvaéeno otucavanje zbuke na cijelom progelju osim na uvuéenom dijelu na 4.
kata gdje je Zbuka sanirana. Na odredenim mjestima se ostavljaju reperi.
Tocne koli¢ine radova obradunat ée se prema gradevinskoj knjizi koju ovjerava nadzorni inZenjer.

1. Pazljivo ruéno obijanje cielokupne tro$ne
produzne Zzbuke debljine cca 2,5 cm sa zidanih
zidova procelja nakon konzervatorskih
istraZivanja do zdravih dijelova, fino mehanicko
CiSCenje zida od ostataka morta i Ciséenje
spojnica opeke do dubine 1-2 cm, ukljuéivo
otprasivanje. Obradun po m? vertikalne
projekcije procelja (prozori nisu odbijani).

—Zbuka 1., 2.i 3. kata m?  230,0

2. Strojno pranje i skidanje boje sa sokla ispred
izloga u prizemlju uz upotrebu kemijskih
sredstava. Sokl visine i $irine cca 20 cm. m' 16,5

3. Strojno pranje zidova procelja nakon
otucanja Zbuke vodom pod pritiskom (do
200 Ba). m? 230,0

4. Odvoz otpadnog materijala nakon skidanja
Zbuke. m® 7,0

5. Usjecanje usjeka 3/3 cm u zidanom zidu.
Nabava, dobava i postava zastitnih
fleksibilnih plasti&nih cijevi @20 mm za
provlagenje po tri kabela za antene. Y10
rabiciranje povrsine nakon izvedbe usjeka
U stavku ukljugiti prodore kroz
konstrukciju koje treba izvesti vodotjesno,
limenim op$avom i trajnoelastiénim kitom
Izrada proboja kroz zidani zid d=55 cm,
zidarska obrada proboja s unutarnje
strane zida, ugradnja, TV utiénica, rad ne
ukljuCuje licenje s unutrasnje strane. kom 6,0

6. Nanosenje na dijelove procelja gdje je
podloga armirani beton (nadvoji prozora i
serklazi) grubog morta za krpanje veéih
ostecenja kao STO CREATE GM-P te
ugraditi mrezicu od alkalno otpornih
staklenih vlakana. m? 35,0
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7. Prskanje dijelova uli¢nog procelja s kojih
je skinuta zbuka produznim mortom uz
prethodno navlazivanje vodom.

8. Rucno Zbukanje povréina procelja na
katovima grubom i finom produznom
Zbukom (1 :3:92!‘ Debljina Zbuke 2.5 - 3cm.
Obracun po m* vertikalne projekcije
procelja (prozori nisu odbijani).

Za kvalitetu Zbuke izvoditelj je duzan
pribaviti stru¢ni nalaz i mi$ljenje ovlastene
ustanove za ispitivanje kvalitete Zbuke §to
je obuhvaceno u jedini¢nu cijenu ove
stavke.

9. Pazljivo ruéno obijanje preostale trodne
produzne zbuke debljine cca 1 cm sa
~ Parapetne ograde i podgleda balkona od
armiranog betona.(Zbuka uglavnom

otpala). m?
Podlogu od betona strojno prati vodom

pod pritiskom. m?
Na podlozi od betona krpati veéa

odtecenja grubim mortom. m?
Uz rub izvesti okap uz ugradnju rabic

mreZice. m’
Ukljuciti premazivanje starog betona

Epocon vezom SN. m?

Na mjestima gdje je osteéenje doslo do
armature ukljuciti prethodno &is¢enje
korozije s armature.Oslobodeno betonsko
Zeljezo oCistiti od hrde odgovarajuéim
sredstvima ili Eeliénim &etkama do
metalnog sjaja. Pretpostavlja se da je za
Cid¢enje potrebno sati
Saniranu podlogu $pricati cementnim

nastrcem i Zbukati grubom i finom

cementnom zbukom debljine cca 1cm. m

10. Dobava, dostava i ugradnja lula na spoju
parapeta i poda za odvodnju vode s
balkona. Lule od cinkotit lima @4 cm i
duzine cca 30cm kom

11. Ruéno skidanje zavr$nog sloja s poda
balkona (ru¢no obijanje cekicem). U koligini
je izraZzeno 100% poda balkona. m

12. I1zvedba sloja cem. glazure kao zavrsnog
sloja na balkonima uz nano$enje
vodonepropusnog hidroizolacijskog
premaza na bazi cementa na pod i sokl na
procelju kuce (materijal kao “Stigoelast” -
Stig d.o.0.).

Premaz se nanosi u 2-3 sloja na &istu,

m

m

230,0

230,0

45,0
72,0
17,0
3,0

55,0

20,0

72,0

6,0

30,0
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13.

14.

15.

16.

17

18.

¢vrstu i otpragenu podlogu. Izmedu 2. i 3.

sloja ugraditi mrezicu od alkalno otpornih
staklenih viakana. Mrezicu podici na sokl na
procelju i uz rub ograde.

Sve izvesti prema uputi proizvodaéa. m

Izvedba holkera na spoju poda balkona s
proCeljem i ogradom. Holker izvesti od
vodonepropusnog materijala (materijal kao
“Stigovez”). m'

Izvedba cementne glazure u nagibu sa
gornje strane prozorskin klupéica, na
procelju a prije montaze limenih opsava. m

Saniranje betonske kape ograda balkona i
zavrSetka ograde terase. S ostecenih
mjesta treba:

- mehanicki (ru¢no &eki¢em) odstraniti
labave betonske dijelove i ogistiti sve do
do zdravih dijelova

— osloboditi korodiranu armaturu sa svih
strana sve dok se vi$e ne vidi hrda ijos 2
cm preko toga.

Obraéun izvrsiti prema utrodenim satima
upisanim u gradevinski dnevnik i
ovjerenim od nadzornog inZenjera.
Procjenjeno je da je za CiS¢enje potrebno sati

Oslobodeno betonsko Zeljezo ogistiti od
hrde odgovaraju¢im sredstvima ili &eliénim
cetkama do metalnog sjaja.

‘Obracun izvrsiti prema utroSenim satima

upisanim u gradevinski dnevnik i
ovjerenim od nadzornog inZenjera.
Procjenjeno je da je za Ciséenje potrebno sati

Zastita oCis¢ene armature od korozije

epoksidnim premazom (1x) i svjezi

premaz posipati kvarcnim pijeskom.

Obracun izvréiti prema utroenim satima

upisanim u gradevinski dnevnik i

ovjerenim od nadzornog inZenjera.

Procjenjeno je da za zastiu treba:

— materijal litra
—rad sati

Reprofiliranje betoske kape s uzZliebinama
na ogradama balkona i zavrsetku ograde
terase, uz postavijanje rabic mrezice na
osteéenim mjestima (cca 20% povrsine) i
nanosenje cementnog nastrca 1:2-1-3 po
tonu i kvaliteti kao postojeci (cement:
agregat 0-4 mm) uz prethodno
navlazivanje vodom i sredstvom za

30,0

66,0

10,0

15,0

25,0

0,5



Arhing Atelier TD: 6/2010 list 9

prijanjanje. 40
- rabic/mrezica

3 3
o

19. Popravak dijela sokla na ulazu u zgradu
od betona. Razbijene i ostecene dijelove
skinuti/i izvesti cementnu glazuru te
zavrsno zagladiti. Visina cca 20cm.
Ukljuciti i ugradnju rabic mrezice te
konstruktivnu armaturu. 2 1,0
- rabic mrezica

g 3

UKUPNO ZIDARSKO FASADERSKI RADOVI
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.~ LIMARSKI RADOVI

1. Demontaza i odvoz postojece limarije sa
procelja uz prethodno izvrieni pregled i
odobrenje predstavnika GZZZSK.

Izrada, dobava, dostava i montaza nove
limarije iz cinkotit lima.

U jediniénu cijenu uradunati sve potrebne
fazonske komade, drzage i materijal za
uévrséenje te postavljanje geotekstila na
prozorske klupCice ispod lima kao i izvedba
reske u zidu na spoju zida i lima.

Sve mjere kontrolirati na gradilistu.
- opSav| prozorskih klupéica -

r.8.35 cm m' 32,0
— opsav iznad ulaznih vrata -

r.8. 30 cm m' 3,0
-geotekstil m? 10,0

Ops3avi se postavljaju sa vanjskim rubom
prepustenim min 3 cm od obradenog
procelja s okapom od 3 ¢m. Na unutarnjem
rubu op8av je podignut uz progelje 3 cm |
podvucen pod Zbuku 2 cm, a na prozoru se
podigne na doprozornik i kita.

2. Demontaza postojeéeg oluka na susjednoj
zgradi, i montaza istog nakon izvedenih
radova popravka Zbuke na procelju.
NAPOMENA: Za vrijeme dok je oluk
demontiran treba rijesiti privremenu
odvodnju oborinskih voda, u cijenu
uracunati sve potrebne fazonske komade,
drzage i materijal za ucvrséenje
- oluk m 16,0

3. Demontaza limenog op3ava izloga u
prizemlju i ponovna montaza istog nakon
izvedenih radova popravka #buke na
progelju. m' 16,0

4. Izmjena obloge desne bo&ne strane
(Spaleta) ulaznih vrata od lima te dijela
iznad sokla. Dotrajali lim demontirati te
dobava, dostava i ugradnja novog debljine
3mm sa svim potrebnim materijalom za
uévrééenje. m?> 15

UKUPNO LIMARSKI RADOVI
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IV. BRAVARSKI RADOVI

1. Temeljiti popravak trokrilnih ulaznih vrata.
Pante ispraviti i uévrstiti. Na boéno krilo
dodati novi segment za vieSanje na
postojecu polukruznu vodilicu. Segment se
sastoji od kotaca koji klize po vodilici i od
elementa od plosnog Zeljeza koji povezuje
vrata i kotag.

pausal
2. lzrada, dostava i montaza metalnog okvira
izloga kod ulaznih vrata. Okvir dimenzije cca
40 x 220cm. Postojeée pante ukloniti te
dovariti nove. U cijenu ukljuciti i ugradniju
bravice s kljuéem na okvir. kom 1,0

UKUPNO BRAVARSKI RADOV



Arhing Atelier TD: 6/2010

list 12

V.

1

SOBOSLIKARSKO LICILAGKI RADOVI

Bojanje zbukanog progelja i balkona,
silikonskom bojom u vige tonova i u vise
faza:

— prvi premaz: izravnanje eventualnih
neravnina pomodéu hidrofobnog
oplemenjenog kita s cementnim vezivom kao
STO-FASSADENSPACHTEL M

— drugi premaz: impregnacija 1x (kao STO
PREP MIRAL)

— treci premaz: 2x nano$enje sloja koji treba
biti silikonski, paropropusni, hidrofoban i
protuprasan (kao STO COLOR SILCO K3)
Tonove odabire Gradski zavod za zastitu
spomenika kulture.

U cijenu uradunati kitanje oko prozora.

Sve slojeve nanositi prema uputama
proizvodaca i konzervatorskom nadzoru.

Obraéunata je vertikalna projekcija

novoozZbukanog proéelja i dodana povrsina

procelja 4. kata na kojem Zbuka nije skidana 2 2950
— balkoni (ograda i podgled) 2 72,0
— akrilni kit oko prozora ' 1150

333

. Obostrano li¢enje metalnih ulaznih vrata

djelomi¢no ostakljenih i okvira izloga dim

40 x 220 cm, uljenom lak bojom za vanjske

radove.

Jediniénom cijenom obuhvatiti:

— skidanje i namjestanje vratnih krila

— temeljni premaz

— dvostruki premaz lak bojom za vanjske

radove

Ton i boje odreduje predstavnik GZZZSKP m*> 65

. LiCenje boé&nih strana (Spalete) ulaznih

vrata i metalnog dijela iznad vrata uljenom

lak bojom za metal uz prethodno cicenje

od hrde i starih nanosa boje.

U cijenu uradunati:

— stabilizacija podloge dvostrukim temeljnim

antikorozivnim premazom

— dvostruki premaz lak bojom za vanjske

radove. m? 9,0
Ton i boje odreduje predstavnik GZZZSKP

. Li¢enje ograde na balkonima ulienom lak

bojom za metal uz prethodno Cis¢enje od
hrde.

U cijenu uradunati:

— stabilizacija podloge dvostrukim temeljnim
antikorozivnim premazom
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— dvostruki premaz lak bojom za vanjske
radove. m® 18,0
Ton i boje odreduje predstavnik GZZZSKP

5. Li€enje pregrade na balkonima ulienom lak
bojom za metal uz prethodno CiS¢enje od
hrde.
U cijenu uraéunati:
— stabilizacija podloge dvostrukim temeljnim
antikorozivnim premazom
— dvostruki premaz lak bojom za vanjske
radove. m 9,0
Ton i boje odreduje predstavnik GZZZSKP

6. Zavrsno premazivanje sokla ispred izloga u
prizemlju, betoske kape s uZliebinama na
ogradama balkona i zavr§etku ograde
terase te zidi¢a prema zabatu na terasi,
bezbojnim sredstvom za hidrofobiranje. m? 55,0

7. Li¢enje cementne ploge tip kao Knauf
Aquapanel na unutarnoj strani iznad
ulaznih vrata te na unutarnjoj strani malog
izloga pored ulaznih vrata, bojom za
vanjske radove u dva nali¢a u tonu po
odabiru predstavnika GZZZSKIP. m? 5,0

8. Li¢enje plogice s kuénim brojem od slitine
kositra i cinka. Rub crveni, plocica bijela a
broj i slova crni. kom 1,0

9. LiCenje metalnih vodilica roleta po cijeloj
oplosini, ¢iséenje od hrde j starog naliéa.
Premaz temeljnim premazom 2x,
premazivanje zavrénom uljanom lak bojom 2x
u tonu po odabiru predstavnika GZZZSKIP. m' 100,0

10.Lazuriranje drvenih letvica roleta u tonu po izboru

predstavnika GZZZSK sa svim potrebnim predradnjama.

Zavr$na obrada premaz za zastitu od atmosferilija. Vrsta i

ton premaza odrediti ¢e se prema restauratorskoj sondi

odredbi. m? 450
Popravak dotrajalih eslinger roleta. Suhe i trule letvice
pazljivo skinuti. Letvice duzine 130 cm i 60 cm.
Izrada, dobava i montaza novin drvenih borovih letvica i

klase.

Predvida se da ¢ée biti potrebno zamjeniti dotrajalih letvi

(prema odobrenju nadzora cca 30%) m? 14,0
U stavku ukljuéen i popravak metalnih vodilica (koli¢ine

prema izvedenim radovima). kom 9,0

Dobava novih te Zamjena neispravnih vlaénih automata za
rolete, zamjena gurtni (koligine prema izvedenim

radovima). kom 22,0

UKUPNO SOBOSLIKARSKO LIGILAGK] RADOVI
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VL. RAZNI RADOV]

1. Montaza demontiranih i pospremljenih
elemenata na procelju skinutih prije
pristupanja radovima. Montaza ¢a se
izvrsiti po odredbi i vazeéim odobrenjima,

2. Dobava, dostava, demontaza postojeceg te
ugradnja novog stakla na metalnim ulaznim
vratima i ugradnja u metalni okvir malog
izloga dim 40 x 220 cm. Ugraditi ornament
staklo debljine 4mm po izbory predstavnika
GZZZSKIP.

3. Dobava, dostava, demontaza postojeceg te
ugradnja novog stakla na pregradama
izmedu balkona, Ugraditi Zi¢ano staklo
debljine 6mm po izboru predstavnika
GZZZSKIP.

4. Dobava, dostava i montaza vodootporne
cementne ploce debljine 1,25 cm tip kao
Knauf Aquapanel sa potkonstrukcijom od
pocinéanih profila na unutarnjoj strani iznad
ulaznih vrata te na unutarnjoj strani malog
izloga. Spojeve ploga gletati uz upotrebu
bandazne trake a spojeve s okolnim
postojeéim zidom silikonirati.

5. Cis¢enje i pranje gradilita u toku radova i
nakon izvedenih radova i odvoz otpadnog
materijala na gradsku deponiju na
udaljenost 15 km.

— CiS¢enje okolida
— odvoz

kom

=

10,0

6,0

9,0

4,0

60,0
15,0

UKUPNO RAZNI RADOV]

ULICNO PROCGELJE UKUPNO

Za nepredvidene radove na sanaciji
procelja obradunati 10% ukupne
cijene svih radova

10%

ULICNO PROCGELJE SVEUKUPNO + 10%
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TROSKOVNIK GRADEVINSKO OBRTNICKIH RADOVA

ZABATNO PROCELJE

L.

SKELA | PRIPREMNI RADOVI

Dobava, dostava, montaza, demontaza i
odvoz s gradili§ta nakon izvedenih radova
fasadne cjevne skele za popravak bocnog
proéelja iznad postojeceg krova od crijepa
susjednog objekata. Predlaze se lagana
skela oslonjena na nosivu konstrukciju
tavana i uévré¢ena u zabatno — bog&no
procelje objekta. Radna platforma ée se
izvesti od metalnih profiliranih ploga. Oko
radnih platforma postavlja se zastitna
ograda visine 1m koja se sastoji od
metalnog rukohvata i ispune od &elignih
mreza.

Predvidjeti al. liestve unutar skele za
vertikalnu komunikaciju zbog vrsenja
nadzora nad izvodenjem radova.

Na vanjski dio skele postaviti jutenu
zastitu koju treba priévrstiti na
konstrukciju.

- U cijenu ukljuéiti zastitu uz zabate krovne

plohe susjednih objekata u $irini 1-1 ,2m

mosnicama koje se polazu jedna do druge

na krovni pokrov. Preko mosnica se

polaZe krovna liepenka. Nakon izvrsenih

radova zbukanja potrebno je sanirati sva

eventualna o$tecenja na susjedom

objektu.

- zapadni zabat m 80,0

UKUPNO SKELA | PRIPREMNI RADOV]
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II.

ZIDARSKO FASADERSK| RADOV|

Pazljivo ruéno obijanje preostale trogne
produzne Zbuke debljine cca 1.5 - 2 cm sa
zidanih zidova zabatnog proéelja do zdravih
dijelova, fino mehanicko Cis¢enje zida od
ostataka morta i ¢iséenje spojnica opeke do
dubine 1-2 cm, ukljugivo otprasivanje. Obragun
po m* vertikalne projekcije prodelja

- otucanje Zzbuke

- mehanicko ¢i§éenje i CiS¢enje spojnica

15,0
73,0

3’\.} 3{0

Strojno pranje zidova procelja nakon
otucanja Zbuke vodom pod pritiskom (do
200 Ba). m? 73,0

Odvoz otpadnog materijala nakon skidanja
Zbuke. m® 05

Popravak osteéenih dijelova zida i istaka
nastalih ispadanjem opeke, uz predhodni
pregled i upis nadzornog inZenjera u
gradevinski dnevnik.

Stavka obuhvaéa vadenje iz lezajeva
dotrajale opeke i ponovno zidanje novom
istog formata u produzenom mortu.
Prilikom zidanja treba postivati postojedi
vez opeke.

Obracun po

- m? saniranog zida m? 2,0

Prskanje dijelova zabatnog procelja s kojih
je skinuta Zbuka produznim mortom uz
prethodno navlazivanje vodom. m? 73,0

Ruéno Zbukanje ravnih povrSina zabata

iznad krova susjednog objekata grubom i

finom produznom 2bukom (1:3:9). Debljina

Zbuke (2-3 cm).

Obraéun prema vertikalnoj projekgciji

procelja. m® 73,0

UKUPNO ZIDARSKO FASADERSKI RADOV|
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